

DIMOP-PLUSZ-3.1.1-23

**GIGABITKÉPES HÍRKÖZLÉSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ AL- ÉS
FELÉPÍTMÉNY-NYILVÁNTARTÁS**

PÁLYÁZAT CÉLJA:

- A felhívás célja, hogy a korábbi fejlesztések eredményének bázisán támogassa a gigabitképes internet – elsősorban lakossági – igényhelyeken történő elérhetőségének felgyorsítását azáltal, hogy hatékony, elektronikus eszközrendszert biztosít az európai uniós vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló hálózatfejlesztések szakmai előkészítéséhez, a fejlesztések komplex műszaki szempontrendszer alapján történő értékeléséhez, a kiviteli tervezés és a megvalósítás folyamatos szakmai nyomon követéséhez.
- Részcélok:
 - Gigabitképes hírközlési hálózatfejlesztés-támogatás lehetőségeinek és eszközrendszerének felülvizsgálata
 - Megújított magyarországi gigabitképes – elsősorban fényvezető technológiára épülő helyi és helyközi – hálózatnyilvántartás létrejötte
 - Valósuljon meg a piaci alapon gigabitképes technológiával lefedni nem tervezett igényhelyekhez kapcsolódó stratégiai szintű műszaki előtervezése
 - Valósuljon meg a piaci alapon gigabitképes technológiával lefedni nem tervezett igényhelyekhez kapcsolódó beruházások kivitelezésének támogatása
 - Nemzetközi kapcsolatok kialakítása az internet biztonságos használatát érintő tapasztalatok hazai adaptálhatósága érdekében

PÁLYÁZÓK KÖRE:

- Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.

KERETÖSSZEG:

- 6 Mrd Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

- 6 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:

- 1 db

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

- 100%

ELŐLEG:

- 100%

ELJÁRÁSREND:

- Kiemelt

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:

- 2023. október 20. 00:00-tól 2023. november 10. 23:59-ig

PROJEKTIDŐSZAK:

- A kérelem benyújtása előtt saját felelősségre megkezdett projekthez is igényelhető támogatás.
- Fizikai befejezés: Legkésőbb 2029. június 30-ig.
- Záró kifizetés: A projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2029. augusztus 29.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- **Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység:**
 - Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése
 - Egyéb a projektelőkészítéshez kapcsolódó feladatok
- **Szakmai tevékenység I. – Támogató rendszer kialakítása**
 - Támogató rendszerhez szükséges infrastruktúra biztosítása
 - Támogató rendszer tervezése illeszkedve a korábbi fejlesztésekhez
 - Támogató rendszer fejlesztésének 1. szakasza
 - Támogató rendszer fejlesztésének 2. szakasza
 - Támogató rendszer 1. szakaszának bevezetése, képzések lebonyolítása
 - Támogató rendszer 2. szakaszának bevezetése, képzések lebonyolítása
 - Támogató eszközrendszer 1. szakaszához kapcsolódó üzemeltetés
 - Teljes támogató eszközrendszer üzemeltetése a projekt megvalósítása alatt
- **Szakmai tevékenység II. – Hálózatnyilvántartás kialakítása**
 - Országos címnyilvántartás aktualizálása a támogató rendszerben
 - Meglévő fényvezető felhordóhálózati infrastruktúra-elemek felmérése vagy felmérésnek támogatása és adatainak feldolgozása
 - Igényhely-lefedettség felmérésének támogatása és adatainak feldolgozása
 - Felmérések (felhordóhálózati és igényhely-lefedettségi) eredményeinek széleskörű társadalmi validálása
 - Piaci alapon megvalósítani tervezett hálózatfejlesztések felmérése
 - Hálózatnyilvántartás folyamatos frissítése
- **Szakmai tevékenység III. – Beruházások előzetes tervezése**
 - Helyközi hálózatfejlesztés stratégiai, pénzügyi, műszaki és topológiai előtervezése és fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések értékelésére vonatkozó ajánlás kidolgozása
 - Helyközi hálózatfejlesztésre kiírt pályázat szakmai támogatása pályázók számára biztosított nyilvános szakmai konzultáción és a projektértékelők műszaki felkészítésén keresztül
 - Gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai ellátásának stratégiai, pénzügyi, műszaki és topológiai előtervezése és fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések értékelésére vonatkozó ajánlás kidolgozása
 - Gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai ellátására kiírt pályázat szakmai támogatása pályázók számára biztosított nyilvános szakmai konzultáción és a projektértékelők műszaki felkészítésén keresztül
 - Helyi hálózatfejlesztés stratégiai, pénzügyi, műszaki és topológiai előtervezése és fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések értékelésére vonatkozó ajánlás kidolgozása
 - Helyi hálózatfejlesztésre kiírt pályázat szakmai támogatása pályázók számára biztosított nyilvános szakmai konzultáción és a projektértékelők műszaki felkészítésén keresztül
- **Szakmai tevékenység IV. – Támogatott beruházások megvalósításának követése**
 - Támogatott beruházások tervezés-követése és felügyelete, felügyelőmérnöki feladatok ellátása

- Támogatott beruházások kivitelezés-követése és felügyelete, felügyelőmérnöki feladatok ellátása
- **Szakmai tevékenység V. – Nemzetközi együttműködések kialakítása**
 - Nemzetközi gyakorlatok feltérképezése
 - Tapasztalatok megosztása, disszemináció
- **Szakmai tevékenység VI. – Kommunikáció és disszemináció**
- **Projektmenedzsment**
 - Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában
 - Projektmenedzsmenthez szükséges eszközök, anyagok biztosítása, iroda és eszközök bérlése
 - Projektmenedzsmenthez kapcsolódó utazás, szállás és kiküldetés biztosítása
- **A projekt szakmai előrehaladásának nyomon követését és az informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítását támogató tevékenység**
- **A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (Közvetett tevékenységek)**
 - Közbeszerzési / beszerzési eljárások lefolytatása
 - Általános (rezi) költségek biztosítása
 - Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 - Horizontális követelmények teljesítése